
COMUNE Dl STIMIGLIANO (Prov. ...RtETt..)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECN!CO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con prowedimento G.C. n.7212012 esecutivo, a seguito della procedura progettuale di cui
all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed agliarticoli 35 e 45 deld.p.R.
21 dicembre 1999, n. 554, è stato approvato il progetto esecutivo per I'esecuzione dei lavori in oggetto
indicati;

Che con determinazione del responsabile del servizio n.72, in data 21.9.2012, è stato approvato il

bando/invito di gara con ilcriterio del:

lprezzo più basso, inferiore a quello posto a base digara, determinato mediante offerta aprezziunitari,
ai sensi dell'art. 90 del citato d.P.R. n. S54l1999;

I prezzo più basso, mediante offerta sull'elenco prezzi;

x prezzo più basso, mediante offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara e con esclusione di
offerte in aumento;

Visto che, a seguito di gara di procedura negoziata, espletata il giorno 3.10.2012, i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta ELETTROIMPIANTI Dl TERNI che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quelo
fissato a base di gara, ribasso dell' 0,50% determinando l'importo del contratto in € 120.244,96 al netto
ribasso d'asta ed al lordo degli oneri della sicurezza;

Visto che il responsabile del procedimento, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per I'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla
base della documentazione esibita dall'impresa prescelta, ha negoziato ilcontratto;

Visto lo schema di contratto, all'uopo predisposto, che, in conseguenza di quanto stabilito nel
bando/invito digara, viene stipulato a corpo;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n.827, recante: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello stato" e successive modificazioni;

Vista la legge 19 matzo 1990, n. 55, recante: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,,

e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso aidocumenti amministrativi" e successive modificazioni;

OGGETTO: Appalto dei lavori di: ADEGUAMENTO tMptANTO
PUBBLIGA ILLUMINAZIONE L.R. 11t2004. -Approvazione verbate di
aggiudicazione e schema di contratto - .



Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici,,e successive
modificazioni;

Visto ild.P'R.21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento in materia di lavori pubblici" e successive
modificazioni;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale diappalto dei lavori pubblici,,;
Visto il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di

qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni;
Viste le circolari del ministero dei lavori pubblici:
- n. 182,in data 1" marzo 2000, recante: "Circolare contenente le prime indicazioni interpretative edoperative deld.P'R' 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento in materia di qualificazione degii

esecutori dei lavori pubblici";
- n. 823, in data 22 giugno 2000, recante: "d.P.R. n. 34I2OOO "Ulteriori indicazioni interpretative ed

operative";
- Visto il D.Lgs 163/06;

DETERMINA

1) diAPPRovARE, rerativamente ail'apparto dei ravori in oggetto:

a. ilverbare diaggiudicazione in data 3.10.2012 (ALLEGATo A);

b. lo schema dicontratto per I'appalto dei lavoristessi(ALLEGATo B);

che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di DARE MANDATO al responsabile del procedimento di eseguire tutti i necessari e conseguenti

adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema
approvato ed aisensidella normativa vigente in materia. sd *+
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coMUNE Dl STIMIGLIANO (Prov RIErr )

OGGETTO:LAVORI DI

PU BBLICA ILLU MINAZION E

L'anno duemilaDODlCl

(-,'i-'fUlt,'È ( 
'

il giorno Dr ir I di

presso la residenza del comune intestato' nell'ufficio di

segreteria.

AvantiameDR.DlTRoLloFlLMAsegretariodelcomune,autorizzaloar|ceveregli

atti del comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti'

d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi' sono

personalmente comParsi.

ll/Lasig.DoTTlANDREA,nalolaaST|MIGLIANO,nM.l.l966,residentea

srMrGLrANo, in via oRLANDO BRUGNOLETTT n. sNC, che dichiara di iniervenire in

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune predetto'

c.F. 000941 30572, p.lva 000941 30572, che rappresenta nella sua qualità di

RESPONSABILE UFF. TECNICO;

ll/LaSig.DITTAFtLlPPo,nato/a_ALIA(PA)_,il13.1.1948-,residentea

_NARNI_,invia-stradadellaselva,2gilqualeintervieneinrappresentanzadel-

l,impresa ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL , con sede legale in terni, via MAESTRI

DEL LAVORO, n.48, C.F.-P.1..01387750555, comparenti della cui identità personale

e capacità giuridica di contrattare io segretario sono personalmente certo'

PREMESSO

- che con provvedimento di G.c. n. 64112, e stato approvato il progetto esecutivo

dei lavorr indrcati in oggetto nell'importo dieuro 120'823,45 al lordo onerisicurezza:

- che. in seguito ad apposita gara, effeituata ai sensi della procedura negoziata del
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D.Lgs 163/06 , e come da verbale di gara in data 3'10'2012'

- e risultata aggiudicatana la ditta ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL Dl TERNI che ha

offerto un ribasso dell' 0,50% sull'importo a base di gara, per cui l'importo di aggiudi-

cazione risulta essere di euro 120.244,96 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CIO PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulaztone del contratto in forma va-

lida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. La premessa narrativa e parte integrante e sostanziale del presente contratto'

AÉ. 2. ll/La sig. DOTTI ANDREA, per conto del comune intestato' nel cui nome ed in-

teresse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa ELETTROIMPIANTI

UMBRASRLDlTERNIl,appaltodeilavoriinoggettoindicati.

Art 3. ll corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenutÒ conto del ribasso offerto -

nella somma dieuro 120.244,96 assoggettarsi ad l.V.A-, ed e da intendersi a corpo' se--,

,:.

condoquantospecificatonelcapitolatospecialediappaltodeilavoridicuialpresente,t' ',

contratto. . '

Art. 4. L',appalto e disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato

speciale di aPPalto.

Art. 5. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 giorni, naturali e consecutivi'

a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale di eu-

ro 50,00 per ogni giorno di ritardo'

Lapenaleecomminatadalresponsabiledelprocedimentosullabasedelleindica-

zioni fornite dal direttore dei lavori'

E, ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazio-

ne.della penale, quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all'impresa' oppure

quando si riconosca che la penale e manifestamente sproporzìonata, rispetto all'inte-

Cai X-N 8547C24.r



resse della stazrone appaltante. La drsapplicazione non comporta il rtconoscimento di

compensi o tndenntzzi all'appaltatore'

sull,istanza dì disapplicazione della penale decide la stazìone appaltante su propo-

stadelresponsabiledelprocedimento,sentitoildirettoredeilavoriel,organodicollau-

do, ove costituito.

I presupposti rn premessa dei quali il responsabile del procedimento puo concedere

proroghe, sono disciplinati dal capitolato specìale d'appalto'

Nello stesso capitolato speciale trovano disciplina: a) i casi e i modi nei quali posso-

noesseredispostelesospensionitotalioparzialideilavori;b,)icriteridideterminazio-

ne degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano

ordrnate in carenza dì presupposti; c) re responsabirita e gri obbrighi deil'appartatore per

i difetti di costruzio ne', d) i modi di riconoscimento di danni di forza maggiore'

AÉ 6. Nel corso dell,esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risul-

tanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, neitermini o

nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmen-

te eseguiti.

L',impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni volta che la

cifra raggiunga la somma di€ 25'000'00

I cerlificatì di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del pro-

cedimento suila base dei documenti contabiri indicanti ra quantità, la qualità e I'impodo

dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non

appena raggiunto I'impodo previsto per ciascuna rata'

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla

data di sosPensione.

Cat. X - N. 8547A2 4.a
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Nonsarannoriconosciutiinteressiperritardatopagamento

fondi alla REGIONE LAZIO. ed il materiale accredito degli

comunale.

tra la data di richiesta dei

stessi presso la tesoreria

adempimento

rilasciata

( F, tr .i.}, - i.. ( ( i ( ij l-' A:! !!éi_:_l:{ lLt dell'importo di

I .,t' i C '!- 4.,, Sc

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di col-

laudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto di-

sposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della"

.:
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadem-

pienze derivanti dalla inoss ervanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
ir -.

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fl'

sica dei lavoratori comunque presenti in cantiere'

Art. 7. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto

del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria

La stazione appaltante puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

zione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore-

Art.$, Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della

cauzlone

reintegra-

copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto'

La liquidazione delle spese e fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'uf-

ficio presso cui e stato stipulato il contratto'

Sono pure a calco dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti

Cat X-N.854702.1.n
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per la gestlone del lavoro, daì giorno della consegna a quello della data di emissione del

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione'

Sealterminedeilavoriilvaloredelcontrattorisultimaggiorediquellooriginariamente

previstoeobbligodell'appaltatoreprovvedereall'assolvimentodell'oneretributariome-

diantepagamentodellemaggioriimpostedovutesulladifferenza.llpagamentodellarata

disaldoelosvìncolodellacauzionedapartedellastazioneappaltantesonosubordinati

alladìmostrazionedell.eseguitoVersamentodellemaggioriimposte,

se ar contrario ar termine dei ravori ir varore der contratto risurti minore di quello origi-

nariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposìta dichiarazione ai fini del rim-

borso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente paga-

te.

Artg.Perlaeventualerisoluzionedel contratto,si applicanogli articoli 118' 119e121

del d.P.R. n. 554/'1999.

Lastazioneappaltantehaildirittodirecedereinqualunquetempodalcontrattopre:

vioilpagamentodeilavorieseguitiedelvaloredeimaterialiutiliesìstentiincantiere,oltre
il'làl,decimo dell'importo delle opere non eseguite'

"ton. 10. Der presente contratto, ai sensi dep'art.40 der d.p.R.26.04.19g6. n.'131, re

parlirichiedonolaregistrazioneinmisurafissatrattandosidiesecuzionedilavoriassog-

gettati all'imposta sul valore aggiunto (l'V'A')'

Perquantononprevistonelpresentecontratto,siapplicanoledisposiz|onidelcapitolatog+'

nerale d'appafto dei lavori pubblici adottato con D'M' 19 aprile 2000' n' 145'

Dette disposizioni si sostituiscono didiritto aile eventuari crausore difformi der presente contrat-

to o delcaPitolato sPeciale.

L,appaltatore assume l,obbligo di tracciabilità dei flussifinanziari di cui all,art. 3 comma B della

I legge 136/2010 : _, .r:..^ ^^^-^-aa r. n eseguìte
I 
'é""".i,r[."ii*tor, 

risolutiva espressa la mancata esecuzione delle transazlonl no

Cai.X-N.a547A2.4.n
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presso o tramite banche o presso Ia societa Poste ltaliane Spa.L'appaltatore che ha notizia
dell'inadempimento dell'appaltante agli obblighi di tracciabilità fìnanziaria di di cui all'art. 3
comma B della legge 13612010 procede alla risoiuzione del presente contratto, con informa-
zione contestuale alla prefettura di Rieti.Le parli stabiliscono che quanto sopra costituisce clau-
sola risolutiva espressa.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaitatori e isubcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasititolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, art. 3
comma 9.

Aifini della traccibilità dei flussifinanziari i bonifici postali o bancari di cui alle obbligazioni pecu-
niarie derivanti dal presente contratto e assunte dalla stazione appaltante riporteranno il codice
unico di progetto (cuP) relativo all'investimento pubblico di che tratlasi.
I soggettieconomicidi cui al comma 1 , art. 3 legge 13612010, comunicano alla stazione ap-

paltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 'l entro
sette giorni , nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone dele-
gate ad operare su diessi.

ln parte a stampa, completato da persona di mia fìducia e per mia cura, il presente contratto

viene letto agli intervenuti, i quali- riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo sottoscri-

vono dopo aver, rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

ll rappresentante del comune Llimpresa appaltatrice.
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